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1. Előzmények

A Tisza, Szamos és Bodrog hulladékszennyezése óriási környezet-, és természetvédelmi
probléma, ennek felszámolása fontos számunkra. Évente sokkoló mennyiségű hulladék
érkezik a folyóinkon, s teríti be ártereinket. Az érkező szennyezés nagy része műanyag,
aminek a hasznosításának egy újabb lehetőségeként kikötő pontonok megvalósítására nyert
támogatást a Cigánd Településfejlesztési és Városfejlesztő Nonprofit Kft.

2. A támogatás felhasználásának ismertetése

A kikötőpontonok gyártásához és üzembe helyezéséhez az alábbi tevékenységek
megvalósítása és kiadások felmerülése várható:

− A kísérleti kikötőponton megvalósításához kapcsolódóan a tervek, műszaki rajzok
adottak.

− Cigánd kikötőponton elkészítése újrafelhasznált tiszai műanyag hulladékból, s ennek
megvalósításával kapcsolatosan felmerülő anyagköltség, szakértői díj, valamint a gyártás
díja kerül elszámolásra.

− A ponton engedélyeztetése és vízrebocsátása Cigánd térségében engedélyeztetési, vízi
munkavégzéssel, szállítással járó költségek felmerülésével jár.

− 2022 augusztusában kerül sor a pontonok ünnepélyes átadása a víziutak és a parti
látnivalók között, valamint információs táblával ellátott (tartalomfejlesztés), biztonságos
kikötési lehetőséget nyújtó mini-pontonok kialakítása és elhelyezése. Az átadáshoz, a
sajtótájékoztató szervezéséhez táblák, plakátok tervezési, gyártási költségei egyéb
járulékos költségek elszámolása várható.

− Továbbá a projekt tervezésével, szervezésével, lebonyolításával, elszámolásával,
könyvelésével járó költségek merülnek fel a feladat végrehajtása során.

− Szállítási, raktározási díjak elszámolását teszi szükségessé a legyártott kikötők
téliesítése, raktározása.

− A feladat végrehajtásához szorosan illeszkedik a lebegő kikötő tervezésének,
gyártásának, átadásának, majd használatának mozzanatait bemutató film készítéséhez
kapcsolódó kiadások elszámolása is.

A ponton üzemeltetéséért Cigánd Településfejlesztési és Városfejlesztő Nonprofit Kft. a
felelős.

A pontonok lebegőképességét a Tiszából kigyűjtött pillepalackok biztosítják, a fedélzetet
tiszai hulladékból extrudált, újrahasznosított műanyag deszkák fedik. A lebegő kikötőket
rámpa köti össze a parttal. A tájékoztató táblákról kiderül, milyen látnivalók várják a
túrázókat a közelben, van-e bolt, szálláslehetőség és kinek a támogatásával készült a kikötő.
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3. Költségkalkuláció

Ssz. Megnevezés
Támogatás

terhére
Önkormányzati

Önerő

1.
1 db Lebegő kikötő létrehozása (fémmegmunkálás,
horganyzás, anyagköltség,…)

2. Grafika, tartalomfejlesztés
3. Sajtókommunikáció
4. Engedélyeztetés
5. Szállítmányozás
6. Vízi munkavégzés, összeszerelés
7. Karbantartás
8. Projekt koordináció
9. Pénzügyi koordináció

Összesen

4. Ütemezés

2022. március - 2021. augusztus
Lebegő kikötő megvalósítás (fémmunkálatok, horganyzás, szállítás, raktározás),
engedélyeztetés
Lebegő kikötő szállítása, telepítése, összeszerelése
Lebegő kikötő vízrebocsátása, átadása
2021. augusztus- 2021. október
Lebegő kikötő üzemeltetése, majd téliesítése, projekt lezárása


